ZALACZNIK NR 8 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWAnr ........ 12018

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagan istniejacego obiektu Szpitala
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu”.

Sporzadzonaw dniu ..................... 2018 r. w Wagrowcu pomiedzy:

a Zespotem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wagrowcu, ul. KoSciuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638,

reprezentowanym przez:

a
dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dziatalno$cig gospodarczg pod nazwg
ZSIEAZIDG PrZy .oovvvvvevieeiii

REGON ............... ), bedacym zarejestrowanym pfatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............... :

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacije)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1.

2.
3.

Wykonawca - oznacza wykonawce robGt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Inwestor zastepczy — oznacza firme zobowigzang do zarzadzania i koordynowania budowg w sposéb zgodny z

Umowg, podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej

umowy oraz przyjmujacg na siebie obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ( we wszystkich niezbednych

specjalnosciach) zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbiér czeSciowy nie

rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal

pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru

cze$ciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje si¢ za zakonczong wowczas,

gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestora zastepczego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 5 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej kompletno$ci
i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje si¢ date wplywu dokumentow do siedziby
Zamawiajgcego].

Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym

do uzytkowania i po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych oraz dokonaniu przez Komisje odbiorowg
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13.

14.
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pozytywnej oceny prawidtowosci wykonania cato$ci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koricowym, nalezy

skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej,

zawiadomienia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycii.

Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbiér koricowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma

od Zamawiajacego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz

z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoniczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokotu

odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia realizacji

przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokumenty zatwierdzone

przez Zamawiajacego i Nadzdr Inwestorski w celu realizacji Umowy, zawierajace zbiory wytycznych i wymagan

okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreSlonych w

Dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy

w szczegdlnoSci: projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2017 r. poz. 1332.) oraz SIWZ stanowigcym integralng czes$¢

niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem

0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i ww SIWZ. Kompletnosé

dokumentacii jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestora .

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjgq Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie

mogty przeciwdziatac, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy

zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych

zgodno$ci realizacji z dokumentacjg, projektowg, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych

oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér
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autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie
z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Protokot odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

Protokoét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi
i gwaranciji jakosci.

Nadzér Inwestorski lub Nadzér Inwestora - nadzér sprawowany w imieniu Zamawiajgcego przez
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z 0.0. z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim
i osoby przez nie zatrudnione, w tym zwlaszcza w charakterze inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Interpretacije:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane w jezyku
polskim.

5) Srodtytuty nie wptywajq na interpretacje postanowier umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
pod Nr............... zdnia .ccooeeeeeen

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

3

(przedmiot umowy)

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwg
pn. ,Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagan istniejacego obiektu Szpitala Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegoinosci:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét — STWIORB, przedmiar robét) wszystkich branz;

Uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot;

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej a takze na

podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz STWIORB,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:;

Wykonanie wyposazenia pomieszczen zgodnie z potrzebami Zamawiajacego;
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Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, jezeli zajdzie taka konieczno$é.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do opracowania kompletu
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robét budowlanych wraz z
niezbednym wyposazeniem, uwzgledniajac wszelkie obowigzujace przepisy, a w szczego6lnosci
ustawy z 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017r., poz.1332) oraz ustawg z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U z 2017, poz.1579 ze zm.) ze szczegdlnym
uwzglednieniem art. 29, 30 i art. 31 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dane planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnient projektowych zawierajg nastepujace
dokumenty:

Program funkcjonalno - uzytkowy;

Rysunki,

Komplet opracowanej dokumentacji ma zawiera¢ w szczegdInosci:

Projekt budowlany — 5 egzemplarzy,

Projekt wykonawczy — 4 egzemplarze,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — 2 egzemplarze;

Wersje elektroniczng dokumentacji okre$lonej w pkt. 5 litera a-c) — 2 egzemplarze.

Dokumentacja projektowa, winna spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone przepisami prawa, w
szczegbInosci wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i by¢ zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym z, a jej treSC winna byC dostosowana do specyfiki i
charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych a takze do
potrzeb Zamawiajacego w ramach swojej dziatalnosci.

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych na
podstawie opracowanej i przekazanej dokumentacji o ktérej mowa w pkt. 4 i 5 powyzej,
dotyczacych wykonania rob6t oraz wyposazenia, przebudowy i rozbudowy pomieszczen
dostosowujac je do potrzeb Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowane uprawnienia, dysponuje wiedza, doswiadczeniem,
kwalifikacjami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie istniejg Zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajagce wykonanie obowigzkow
okre$lonych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

niniejszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

Oferta Wykonawcy .
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazane] powyzej. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentdw winny byé odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace

w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt. 1- 3
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10 pkt. 1 - 3.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust.4 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen.
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§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)
Przedmiot zamdwienia zrealizowany zostanie w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot zamdwienia dotyczacy wykonania dokumentaciji projektowej nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy, wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych.
Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy.

Okres gwaranciji ustalasiena ................... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koAcowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na .................. miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania dokumentacji projektowej projektu budowlanego/wykonawczego (plandw, rysunkéw, innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okre$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych
podstawowych oraz uwarunkowan doktadnej lokalizacji ich wykonania, zastosowania materiatow,
wyposazenia, wytycznych wykonania i odbioru robét , przeprowadzonych badan, préb, koncepcii itp. Oraz
przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 5 dni od
daty zawarcia umowy,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug opracowanej
dokumentacji projektoweyj;

5) wypetnianie i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy;

6) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji 0 miejscu przechowywania
planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

7) realizacji rob6t w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

8) zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw,

9) bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
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) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12)  nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim,
Zamawiajgcym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

13)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegéinymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zamdwienia,

14)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15)  realizacji robdt w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestora i ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajgcego,

16)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski i 0 konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych oraz
innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

17)  przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw i robot oraz badan
i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiaréw,



3.

1)

18)  informowania Nadzoru Inwestora i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robot lub mogacych wptynac na jako$¢ robdt,

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za
ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych, a spowodowane;:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koAcowego.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacii projektowe;:

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegdlno$ci: plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace
jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonania, szczegdlnie wytyczne zawierajace zestawienie materiatow wykorzystanych przy
robotach budowlanych, warunki wykonania i odbioru rob6t oraz szczegdtowe wytyczne dotyczace
przeprowadzonych badan i analiz itp.

Dokumentacja projektowa, winna spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone przepisami prawa, w szczegoInosci
wymagania w zakresie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych i byé zgodna z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, a jej tres¢ powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
skomplikowania robét budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajagcym materiatbw budowlanych w rozwigzaniach
projektowych oraz przyjmowanie rozwigzania funkcjonalne i estetyczne;

Wykonawca przekaze do Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego po 1 egzemplarzu dokumentacji w wersji
papierowej i elektronicznej do akceptacii.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wyposazenie jakie zostanie wykonane po zakorczeniu robét.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osoéb funkcyjnych:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zaprojektowania, wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszq umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest osoba wskazana przez Wykonawce w terminie 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy,

3)  Funkcje Projektantdw, kierownika budowy i kierownikow robét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy;

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w
naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t powodujacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosci z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej
zapfacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.




6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy , jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegélnosci
przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji
robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa .

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robé6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktdrych mogtyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢é do akceptacji Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robét,
czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie okre$lonym w niniejszej umowie,

Wykonawca winien uaktualniac harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 4 dni kalendarzowych od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior koAcowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okre$lonych w dokumentacii
projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w
terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi Inwestora dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego robot
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestora i na wtasny koszt dokona ich odkrycia lub
wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robot opisanych w pkt 1), Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtasza¢
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych robét w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca, zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej. Odbior
koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestora i
Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.



Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB
oraz poleceniami Nadzoru Inwestora.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia, jako$ci
zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych
i koAcowych winny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowa¢ wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz zobowigzany jest do udostepnienia danych i udzielania informacji pracownikom stuzb
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitamnej, Paristwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1) powyzej pracownikom, kt6rych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. DotyczyC to bedzie wykonawcow, ktorzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych
niniejsza umowa, ktorych konieczno$¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli
dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca, niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatdw nie nadajacych sie do
powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednia,
jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby
budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej.
Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie
(okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji
przez Nadzér Inwestorski..

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci, wiasciwosci
lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzér Inwestorski.



10)

11)

12)

Sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Inwestorski wraz z analizg
pordwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w
technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze
strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca
ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wpltywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii wykonania robot dodatkowych
lub podobnych zobowigzany jest zajaé na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego
na proponowang zamiane/wykonanie robot.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé
go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatéw
(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracii
itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan  niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W  przypadku  uzyskania  negatywnych  wynikow  badan
laboratoryjnych/ekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robdt,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykonawce.

13. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé i ztozyé Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg okre$long szczegdtowo w SIWZ
i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze
w wersji elektronicznej (,jpg, .pdf).

przedtozyé wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci i prawidtowosci
wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego .

14. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i rekojmi) to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do umoéwionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo
odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu

odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy

bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacii

0 zaistnieniu zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie frzeciej na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie

Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony



wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace:

1) Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby wykonujace czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

2) Obowigzek okreslony w pkt 1) dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg czynno$ci wskazane w pkt 1).

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz oséb,
ktére bedq realizowaty przedmiot umowy wraz z do$wiadczeniem oraz przekaze informacije , ze osoby sq
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji wykazu oséb
kazdorazowo w przypadku zmiany osob w terminie 5 dni od daty dokonania zmiany 0séb.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonanie jego oceny;

b) Zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogu;

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wskazanych w wykazie o ktorym mowa powyzej;

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw w celu realizacji zaméwienia.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czeSci rob6t budowlanych/dostaw/ustug

z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

) upowaznienie Zamawiajgcego do dokonania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921" kc

3) Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy
z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeC umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wraz z upowaznieniem do dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego bezpoSrednio na
rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921" kc.
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9) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy — podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu  po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiang wraz z upowaznieniem opisanym
w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie zgtosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Do  wszelkich  projektow  uméw/uméw/zmian  umdéw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w pkt 1) do 6)
powyzej.

8) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkdw uzyskania
akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym

podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére $ciSle odpowiadajq cze$ci zamédwienia

okreSlonego Umowg zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie

Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig

razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez  Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq warunkow lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw

realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie

Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany

sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7
(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertq Wykonawcy w wysokosCi: ... zt netto
(SHOWNIE: ..o zt) + nalezny podatek VAT .............. zZt (stownie: ......ooccivieieeen zt)
DIULEO ZE (SIOWNIE: . ...ttt ettt es )

Wynagrodzenie okre$lone w tresci oferty z podziatem na nastepujace etapy realizacji zakresu przedmiotu
umowy:
a) cena brutto za wykonanie dokumentacii projektowej ...............c......... Ztotych

......................... Ztotych (stownie:............cccoeeviiiiiiie ... Ztotych brutto)

c) cena brutto za wyposazenie:
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10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

......................... Ztotych (stownie:............cccoevviieiiiier ... Ztotych brutto)

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ptatnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Rozbudowa i dostosowanie do
aktualnych wymagan istniejacego obiektu Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu”

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow za zakoriczone i odebrane roboty i oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o
otrzymaniu wynagrodzenia za roboty przez siebie zrealizowane.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego.

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane wg. nastepujacych zasad:

a) faktury przejsciowe wystawione przez Wykonawce nie rzadziej niz raz na kwartat, przy czym pierwsza faktura
przejSciowa zostanie wystawiona nie wcze$niej niz po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
wszelkich uzgodnien i akceptacji Zamawiajacego. Faktury przejsciowe wystawione bedg kazdorazowo na
podstawie protokotu czeSciowego odbioru rob6t badz ustugi, obejmujacego roboty lub ustugi wykonane w
danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Warto$¢ faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80%, wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za element robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

b) faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu koricowego robét.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9 i ust. 16 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W  przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow do czasu zawarcia i wykonania pomigdzy
Wykonawcg, a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi op6znienie Zamawiajacego wobec
Wykonawcy w spetnieniu $wiadczenia pienieznego — zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej
i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystgpicé do Zamawiajagcego z roszczeniem o zaptate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uptywie terminu ptatno$ci faktury Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
albo w przypadku kiedy termin ten nie minat, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie Zamawiajacemu, Ze nie dokona
platno$ci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia
przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.
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20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysoko$ci roszczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i ztozenia oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednig zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie uregulowane
w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezpo$rednig zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w czes$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuije sie posiada¢ lub zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz kwota umowy brutto okreslona w § 7 ust. 1.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyplate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktoérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru
do postepowania opisanego w ust. 9 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni

roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
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10.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe do odstapienia od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..................occevvinn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczemu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym w szczegolnosci: kar

umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem

Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia Koszty Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzacq do chwili odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego

praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30%
whiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia stuzaca
zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodq

Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych

mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2). Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek

kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do

zaptaty.
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12.

13.

10.

W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest
zobowigzany przediuzyé wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego.
W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru do:
1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo
2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,
albo
3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
4) odstapienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu dane;
czesci Zabezpieczenia.

§10
(nalezyte wykonanie umowy, odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

W przypadku stwierdzenia wad nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru

robét i wyznaczenie terminu usunigcia wad. Po uptywie wyzej wymienionego terminu naliczane bedg kary umowne

okre$lone w § 11.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, jezeli nie uniemozZliwiajq one uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia odpowiednio

wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

W przypadku opo6znienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dtuzszego niz 5 dni w rozpoczeciu realizacii

przedmiotu umowy liczac od dnia podpisania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy

bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 3-6 powyzej w terminie

30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego podstawe

do odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza wypadkami okreslonymi w ust. 3- 6 i 7 powyzej Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie wykona umowy w okreslonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy,
w szczegdInosci, jesli parametry wykonywanego przedmiotu umowy bedg odbiega¢ od wymaganych przez
Zamawiajacego w specyfikaciji istotnych warunkdéw zaméwienia i mimo pisemnego wezwania do wykonania
w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowien umowy do wezwania si¢ nie zastosuije,
2) Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb nienalezyty

albo sprzeczny z umowg, lub w sposéb niestaranny lub nie przestrzega warunkéw realizacji prac
okreslonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowigzki stron, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o okoliczno$ciach

okre$lonych w ust. 9 powyzej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku,

gdy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadiosci, postepowanie naprawcze lub w przypadku zasadniczej
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1.

12.

13.

14.

15.

1)

reorganizacji Wykonawcy (np.: poprzez podziat lub potaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub gdy zostanie wydany nakaz zajecia mienia lub rachunku bankowego Wykonawcy,
czynigcy watpliwym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na
nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepisdéw prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11-12 powyzej, prawo do zlozenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego o zaistnieniu ostatniego
zdarzenia stanowigcego przyczyne rozwigzania umowy. Kazde nowe naruszenie powoduje, ze termin do ztozenia
o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej biegnie na nowo od dnia powzigcia 0 nim wiadomo$ci przez Zamawiajacego
Powyzsze postanowienia nie uchybiajg uprawnieniom stron do rozwigzania umowy/odstapienia od niej na
podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania stosownie do zapiséw zawartych w § 7 niniejszej umowy.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za szkody
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych
przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.

Strony okre$lajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za opdznienie w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych zt 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i gwarancii
lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien
opoznienia

c) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni - w wysokosci
3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad
okres 2 tygodni,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

g) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt
(stownie: tysigc piecset ztotych 00/100) za kazde naruszenie,

h) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazde naruszenie.
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10.

1.

12.

13.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy poniesiona

szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala si¢ na 14 dni od daty

przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowieri umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych przepisami

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania

w tresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng cze$cig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory

powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwitocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu

lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone
w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktdrej mowa
w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny rob6t
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego Zzadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

Zmiana postanowiern umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych
zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.
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6)
7)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczegdlno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okre$lonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy.

wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiane kosztdw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ robot wykonywanych po dacie
wejscia w zycie przepisow stanowigcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku

VAT,

2) w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie koniecznos¢ lub mozliwos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacii
projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

C) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe;,

d) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalno$c,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji parstwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajacego.

15. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

29

10)

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoSci,
technologii robét, materiatéw,

wystapienia konieczno$ci udzielenia zaméwienia dodatkowego,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaciji,

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziatania 0sdb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb korncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) - 3) niniejszego paragrafu, ktdre stanowig podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
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11)  w przypadku gdy przyczyny op6znienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zaniechania
lub opdZznienia ze strony Zamawiajacego,

16. Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,
w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

17.

$mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkdw,

nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania

okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, pod

warunkiem uzyskania kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej,

2) koniecznosci realizaciji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z przepisow Prawo Budowlane,

3) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii
projektowej,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

18. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych w art. 144 ust. 1 PZP.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyZzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegoélnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznoci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sie

do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne z
wyjatkiem tych, ktére mogg byC przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykftad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie,
niekorzystne warunki hydrologiczne.

Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity

wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest

to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
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Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci.
O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaC wypetnianie swoich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 90 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek
wydtuzenia okresu realizacii, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda
ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu,
cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.
921" ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §6i§7.

[$2]

§15
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czes$cig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik do umowy — wzér karty gwarancyjnej

do UMOWY NI ..o
ZANIA o r

Karta gwarancyjnanr........... Lo
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika)
z tytutu gwaranciji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:

,Roboty budowlane zrealizowane w ramach Umowy nr .......................... ZdNia....cccovvveeiiiainnn r.”
»Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagan istniejacego obiektu Szpitala Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Wagrowcu” .

Charakterystyka techniczna obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancii:
(Opis przedmiotu zaméwienia — umowy)

Data odbioru koncowego obiektu:

Wykonawca oswiadcza:

ze objete niniejszqg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowg nr ................ z
dnia ....ooeeeiiiinnn r., dokumentacjg projektowa (wg zatacznika do umowy), zasadami wiedzy techniczne;j i
przepisami techniczno budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) nieodptatnego usunigcia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwaranci,

2) usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

3) usuniecia wad szczegolnie ucigzliwych natychmiast, jezeli usunigcie wady ze wzgleddw technicznych nie
jest mozliwe w tym okresie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

4) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktorego okres gwarancji juz uptynat,

5) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu
naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowigzan zawartych w
Umowie.

Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowiazuje sie:
do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji
w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Ogoélne warunki gwaranc;ji jakosci.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
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2) szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcja, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
3) szkod wyniktych ze zwioki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczac od daty odbioru koricowego obiektu, wynika z okresu
niezbednego do ujawnienia sig lub wykrycia wady, nie okre$la natomiast trwatosci obiektu i jego urzadzen.

Okres gwaranciji ustala sie na ..... lat (stownie: .............. lat) od daty bezusterkowego odbioru koricowego lub
daty usuniecia usterek i wad okreslonych w protokole odbioru koricowego.
Okres rekojmi wynosi ............... lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i

wad okreslonych w protokole odbioru koncowego.

Podpis WYKONGWCY: .........ccorriicriniiessisiecsiesesreis s

MigjsCOWOSC [ data ..........coueeeeeerreeeeseee e
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